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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

I. NOMBRE DE LA CONSULTORIA 

Rehabilitación de instalaciones y servicios de: agua, saneamiento e higiene en cuatro 
(4) Unidades Educativas Municipales del Distrito Metropolitano de Quito, con enfoque 
de género, en particular para la prevención de la pandemia del COVID-19 

II. RESPONSABLE: 

Maria Augusta Salas, Especialista de Proyecto, Plan International Ecuador 

III. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 Plan Internacional es una organización internacional de desarrollo, sin fines de 
lucro, sin afiliación religiosa, política o gubernamental, cuyo propósito es “Trabajar 
por un mundo justo que promueva los derechos de la niñez y la igualdad de las 
niñas”. Plan cuenta con 80 años de experiencia y tiene presencia en más de 70 
países en el mundo. Como organización líder en el movimiento mundial por los 
derechos de las niñas, nuestra ambición es: “Juntos, tomamos acciones para que 
100 millones de niñas aprendan, lideren, decidan y prosperen”. 

 Plan ha firmado con el Gobierno del Ecuador un Convenio de Asistencia Técnica 
destinado a la promoción y ejecución de programas de educación, salud, 
salvaguardia contra la violencia, igualdad de género e inclusión y participación. Plan 
en Ecuador ha acumulado una experiencia de más de 50 años, trabaja en 9 
provincias, en alrededor de 608 comunidades y llega a una población de alrededor 
de 800,000 personas. 

 Plan Internacional en Ecuador, trabajará en los siguientes 5 años por los derechos 
de la niñez y la igualdad para las niñas con el objetivo de para incrementar 
significativamente el liderazgo de las niñas, adolescentes y jóvenes mujeres para 
influir en el cambio de patrones culturales discriminadores y violentos y así 
promover el avance hacia la igualdad. 

 Plan Internacional en Ecuador es una organización referente en derechos de la 
niñez e igualdad de género, creativa, colaboradora, transparente y 
efectiva, contribuyendo a que las niñas, niños y adolescentes más excluidos vivan 
seguros, empoderados y felices.  

 De igual manera, Plan Internacional impulsa el Movimiento “POR SER NIÑA” que 
busca fortalecer el liderazgo de las niñas, adolescentes y jóvenes por sus derechos 
y por la igualdad, generando conciencia en todos los sectores de la sociedad sobre 
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la igualdad, inclusión y la no discriminación, los derechos, la no violencia y la 
valoración de las niñas, así como la construcción de un país incluyente y equitativo. 

 Plan ejecuta varios proyectos, en busca de contribuir a la prevención de la 
deserción escolar. En particular, a través de la prestación de servicios WASH (siglas 
en inglés de agua, saneamiento e higiene) de calidad que, permitan un retorno 
seguro a la escuela para niñas y niños de la ciudad de Quito, particularmente 
asegurando la salud y bienestar debido a la pandemia del COVID-19.  

 Plan propone contribuir con acciones dentro del proyecto WASH, que se 
implementarán en escuelas identificadas como vulnerables y administradas por el 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, las cuales aluden a una población 
educativa de 3200 personas. El porcentaje de niñas y adolescentes mujeres 
corresponde al 54%. Consecuentemente, el proyecto busca mejorar los servicios 
WASH, con enfoque de género. A su vez, el proyecto permitirá brindar sesiones de 
socialización de higiene y suministros asociados, para la prevención y el 
autocuidado de la pandemia del COVID-19. 

 De modo que, el objetivo de este Proyecto, es mejorar la infraestructura WASH con 
enfoque de género y, fortalecer hábitos de higiene en niños y adolescentes en 
cuatro (4) Unidades Educativas Municipales del DMQ. El enfoque de género en el 
Proyecto WASH, entre otros aspectos que se consideren pertinentes, deberá incluir 
lo siguiente: 

 

 Privacidad: especialmente para las niñas, las instalaciones deben tener las 
medidas de privacidad adecuadas para que se sientan seguras al usar las 
instalaciones. 

 Iluminación: las instalaciones deben estar debidamente iluminadas, 
especialmente para las niñas, como parte de la percepción de seguridad. 
Muchas niñas, especialmente las que estudian bajo la modalidad vespertina, a 
veces se sienten inseguras cuando utilizan las instalaciones. También es 
importante considerar esto al instalar estaciones de lavado de manos o 
bebederos de agua.  

 Señalización: para diferenciar las instalaciones de las de niñas y niños. Además, 
deberá incluir mensajes clave sobre la salud menstrual y en particular sobre el 
contexto de la pandemia del COVID-19. Así como, los hábitos de higiene básicos 
y del distanciamiento social. 

 Acceso: la altura de las estaciones de lavado de manos, las cerraduras y los 
dispensadores debe ser adecuadas para la edad y el sexo, de manera que 
faciliten su acceso. 

 Suministros: deberá haber suministros para satisfacer las necesidades de 
higiene de los estudiantes, incluida la higiene menstrual para niñas y 
adolescentes, para los tres meses siguientes a partir de entregada la obra total. 

 En el marco del proyecto, Plan requiere contratar servicios para rehabilitar las 
instalaciones de agua, saneamiento e higiene (WASH por sus siglas en inglés) en 



 
 

3 de 9 
Proyecto WASH en UEM del DMQ 
 

cuatro (4) Unidades Educativas Municipales de la ciudad de Quito, que fueron 
seleccionadas junto con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, debido a 
que concentran una alta población estudiantil femenina y se consideran vulnerables. 

 

IV. OBJETIVO GENERAL DE LA CONTRATACIÓN. 
     Realizar obras de rehabilitación de las instalaciones y servicios de agua, saneamiento e 

higiene en cuatro (4) Unidades Educativas Municipales del Distrito Metropolitano de 
Quito, con enfoque de género, en particular para la prevención de la pandemia del 
COVID-19. 

  
V. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

     Ejecutar obras de rehabilitación de instalaciones de agua, saneamiento e higiene, en las 
siguientes instituciones educativas: 

Código AMIE Nombre Parroquia Jornada Modalidad 

17H01658 Calderón Calderón Presencial Matutina y Vespertina 
17H00581 Rafael Alvarado Tumbaco Presencial Matutina y Vespertina 
17H00595 José Ricardo Chiriboga Pio XII Presencial Matutina y Vespertina 
17H01699 Juan Wisneth Guamaní Presencial Matutina  

 

VI. BENEFICIARIAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. 

El proyecto beneficiará a estudiantes y, personal docente y administrativo de cuatro (4) 
Unidades Educativas Municipales del DMQ que, acogen a una significante población 
femenina.  La población educativa que se desea atender es de 3.300 personas cuya 
población femenina corresponde al 54%. Por otra parte, la población con capacidades 
diferentes es del 2%, y la población de diferente nacionalidad del 2%. 

 
VII. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO O PRODUCTOS A ENTREGAR 

 

Producto Descripción Plazo (días calendario desde 
inicio del contrato) 

1 
Obras de rehabilitación en la UEM Calderón, acorde al 
Informe respectivo aprobado por Plan. 30 días 

2 
Obras de rehabilitación en la UEM Rafael Alvarado, 
acorde al Informe respectivo aprobado por Plan. 

50 días 

3 
Obras de rehabilitación en la UEM José Ricardo 
Chiriboga, acorde al Informe respectivo aprobado por 
Plan. 

72 días 

4 
Obras de rehabilitación en la UEM Juan Wisneth, 
acorde al Informe respectivo aprobado por Plan. 

90 días  

Total 90 días 
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Cada informe por UEM (cuatro en total) deberá contener al menos lo siguiente: 
 Carátula 
 Datos informativos 
 Descripción técnica general de la UEM. 
 Lista de rubros y cantidades ejecutadas distinguidas por institución educativa y 

por aparato sanitario. 
 Caracterización de los rubros a ejecutar. 
 Registro fotográfico antes y después de la intervención. 
 Resumen de pruebas de funcionamiento realizadas. 
 Resumen de imprevistos. 
 Firma de responsabilidad 
 Libro de obra semanal 
 Factura para el pago parcial por UEM. 

 
La contraparte de Plan tendrá 5 días hábiles para realizar observaciones a los productos 
entregados por las cuatro (4) UEM y el Proveedor tendrá 5 días hábiles para subsanar 
las observaciones recibidas por las cuatro (4) UEM. 

  
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR 

 
El Proveedor realizará las siguientes actividades: 
 

 Ejecutar las obras de rehabilitación en cada institución educativa de 
conformidad a los siguientes documentos adjuntos a estos TDR: 

 
Nro. Nombre Tipo de archivo Contenido 

1 Informe Diagnóstico 
WASH UEM  

Documento de 
Adobe Reader 

Trabajo de diagnóstico realizado en 
sitio para identificar la rehabilitación 
requerida. 

2 

ECU100267 Rubros y 
cantidades para 
rehabilitación WASH – 
publicación.xlsx 

Hoja de cálculo de 
Microsoft Excel 

Registro de aparatos sanitarios, lista 
de rubros y cantidades por aparato 
sanitario y plantilla para cálculo de la 
oferta económica para cada UEM, 
identificada por número y nombre. 

3 
Especificaciones 
técnicas para 
rehabilitación WASH.pdf 

Documento de 
Adobe Reader 

Especificaciones técnicas especiales 
para rehabilitación de instalaciones 
de agua, saneamiento e higiene 
(WASH) en institucione educativas. 

4 Planos UEM.pdf 

Carpeta digital 
comprimida en zip 
con subcarpetas 
internas 

Planos de las cuatro (4) UEM, 
identificadas por nombre en cada 
subcarpeta. * 

* Los planos estarán a disposición de la oferta ganadora.  
 Preparar los informes de ejecución de las obras, previa la suscripción de Actas 

de Entrega-Recepción Provisional por cada UEM y Acta Entrega-Recepción Final 
por las cuatro (4) UEM. 



 
 

5 de 9 
Proyecto WASH en UEM del DMQ 
 

 
VII. ORIENTACIÓN METODOLÓGICA 

 
Para la ejecución de las obras, el Proveedor deberá identificar en el sitio a cada aparato 
y/o elemento sanitario, mediante la evaluación de las UEM realizada por el propio 
contratista una vez que ha sido seleccionado como tal. Para lo cual podrá solicitar visita 
conjunta con personal de Plan Internacional. A la vez, podrá guiarse por el Informe 
Diagnóstico WASH, el documento 4. ECU100267 Rubros y cantidades para 
rehabilitación WASH y las Especificaciones Técnicas respectivas. Además, podrá 
orientarse y apoyarse en los planos adjuntos a estos TDR.  

Las obras deberán ejecutarse con el cuidado de no interferir con las funciones de las 
instituciones educativas y salvaguardando la integridad de toda la comunidad educativa, 
esto ante el retorno progresivo a clases presenciales según lo indique el Ministerio de 
Educación del Ecuador. 

VIII. RESPONSABILIDADES. 
 

El Proveedor será responsable de lo siguiente: 
 Someter a la supervisión un cronograma de ejecución para su aprobación previo 

a la ejecución de obras y actualizarlo cuando sea necesario. 
 Contratar al personal de obra de conformidad a las leyes nacionales, con los 

perfiles y números suficientes para cumplir con las especificaciones técnicas y el 
plazo de ejecución. 

 Adquirir y transportar al sitio materiales y equipos necesarios para la ejecución 
de las obras, con las características señaladas en las especificaciones técnicas y 
las que se consideren pertinentes. El transporte y disposición de los mismos en 
ningún caso interrumpirá las actividades propias de cada UEM y deberá 
precautelar la seguridad de toda la comunidad educativa. 

 Solicitar a la contraparte de Plan, la aprobación de selección de materiales, 
diseños o modificaciones, previo a su ejecución cuando así lo requieran las 
especificaciones técnicas o cuando se requiera para responder ante imprevistos 
durante la ejecución del proyecto. 

 Llevar un libro de obra semanal que estará sujeto a revisión de la contraparte de 
Plan y de la Coordinación de Infraestructura de la Secretaría de Educación del 
DMQ. 

 Mantener vigentes las certificaciones de prevención de riesgos laborales del 
personal técnico involucrado e implementar las debidas medidas de seguridad 
en el trabajo, incluidas medidas de bioseguridad por el COVID-19. 

 Reportar a la contraparte de Plan y a la Coordinación de Infraestructura de la 
Secretaría de Educación del DMQ, toda novedad que pueda afectar a la 
ejecución del contrato, así como cualquier otra acerca de la seguridad o 
protección de la niñez, que desde luego se debe evitar. 
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 Reparar integralmente los daños en las instalaciones que hayan sido afectadas 
por la ejecución de las obras. 

 Subsanar las observaciones de la contraparte de Plan acerca de los informes de 
ejecución de obras, en los plazos indicados. 

 
IX. PERFIL DE LOS PROVEEDORES. 

 
Para ser seleccionado, el Proveedor deberá cumplir con el siguiente perfil mínimo: 

 
Criterio Requisito mínimo Evaluación 

Experiencia 
general 

Cuenta con 5 años de experiencia en construcción de edificios 
o viviendas en Ecuador en calidad de promotor o contratista 
para el sector público o privado, demostrada por una hoja de 
vida o portafolio firmado por el Proveedor (personas 
naturales) o su representante legal (en caso de personas 
jurídicas). Por lo que deberá presentar copias de las Actas 
Entrega-Recepción Final/Definitiva de las obras ejecutadas.  

Cumple/No 
cumple 

Experiencia 
específica 

Ha ejecutado al menos 3 contratos en los últimos 5 años 
contados desde la fecha de la licitación, cada contrato 
valorado en al menos 60% del monto referencial de este 
contrato, para la construcción, ampliación, rehabilitación o 
remodelación de infraestructura institucional, comercial o 
corporativa en Ecuador, sea pública o privada, que incluya 
instalaciones hidrosanitarias, demostrados con copias de 
Actas Entrega-Recepción Final/Definitiva de las obras 
ejecutadas o Certificados de la parte contratante. Se dará 
preferencia a aquellos proveedores con experiencia 
específica en el ámbito educativo. 

Cumple/No 
cumple 

Personal 
técnico 
mínimo 

 Profesional titulado en Ingeniería Civil o Arquitectura con 
título debidamente registrado en la SENESCYT. 

 Mínimo 5 años de experiencia general en construcción, 
ampliación o rehabilitación de infraestructura, 
demostrado por una hoja de vida firmada por el 
profesional con copias de certificados de formación 
académica y de experiencia profesional. 

 Ha sido residente o superintendente de obra o 
contratista en al menos 3 proyectos en los últimos 5 años 
contados desde la fecha de la licitación, cada proyecto 
valorado por al menos 60% del monto referencial de este 
contrato, para la construcción, ampliación o 
rehabilitación de infraestructura institucional, comercial 
o corporativa en Ecuador, sea pública o privada, que 
incluya instalaciones hidrosanitarias, demostrados con 
copias de actas de entrega y recepción definitivas o de 
certificados del empleador. 

Cumple/No 
cumple 
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 Contar con certificación en prevención de riesgos 
laborales vigente registrada en una entidad competente 
(p.ej. SENESCYT, SETEC). 

 

  

Aspectos 
legales y 
tributarios 

 El Proveedor está legalmente constituido (en caso de 
sociedades) y activo tributariamente con una actividad 
relevante al objeto contractual, lo cual será validado 
mediante consultas en los sistemas del SRI y SUPERCIAS 
(en caso de sociedades). 

 No tener obligaciones tributarias pendientes en los 
organismos respectivos. 

 No constar como contratista incumplido en las 
entidades pertinentes. 

Cumple/No 
cumple 

 
 

X. CONTENIDO/PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 

Se debe presentar una propuesta técnica y financiera: 
 

 En la propuesta técnica se deberá presentar un resumen y evidencias de la 
experiencia requerida, detallar los rubros y cantidades que propone, hojas de 
vida firmadas del personal mínimo con evidencias de formación académica, 
experiencia y certificaciones requeridas, y cronograma de trabajo.  

 En la propuesta financiera incluirá el precio detallado por rubros e IVA. Los 
precios unitarios deberán incluir el costo de materiales, transporte, personal y 
equipo, costos indirectos e imprevistos. Además, se incluirá la forma de pago 
que hará Plan. 

 
 

XI. TIPO DE CONTRATO Y DURACIÓN. 
 

Se firmará un contrato civil de servicios entre Plan International Inc. Programa Ecuador 
y el/la candidato/a empresa seleccionado/a. El plazo de ejecución del contrato será de 
90 días contados desde la firma del contrato.  
 
El contrato podrá modificarse mediante adendum en las siguientes circunstancias: 

 Se podrá modificar el alcance, especificaciones técnicas o el precio del contrato 
cuando por la naturaleza de las obras de rehabilitación, se encontraren 
circunstancias por las cuales se requieran obras adicionales o la cancelación de 
obras originalmente programadas que se justifiquen, para el logro de los 
objetivos planteados. 

 Se podrá modificar el plazo de ejecución cuando motivos de fuerza mayor 
justificados y oportunamente informados a la supervisión imposibiliten el 
cumplimiento del cronograma aprobado. 
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XII. CONDICIONES DE PAGO 
 

El pago de los servicios se realizará por la suma global del contrato con pagos parciales 
de la siguiente forma: 
 

Hito Pago (% del contrato) 
Entrega y aprobación del Producto 1 (UEM Calderón) 20% 
Entrega y aprobación del Producto 2 (UEM Rafael Alvarado) 20% 
Entrega y aprobación del Producto 3 (UEM José R. Chiriboga) 20% 
Entrega y aprobación del Producto 4 (UEM Juan Wisneth) 40% 

 
En caso de que el Proveedor solicite un anticipo (el cual no deberá superar el 25% del 
valor del contrato), Plan International requerirá una garantía sobre el 100% del monto 
del anticipo según el monto de este conforme lo siguiente: 

 Hasta US $ 2.000, debe entregar una letra de cambio o pagaré. 
 Más de US$ 2.000, Póliza de buen uso del anticipo o Garantía bancaria  

 
El anticipo se devengará proporcionalmente con cada pago del contrato en el 
porcentaje del anticipo respecto del valor del contrato. 

 
XIII. COORDINACIÓN 

La ejecución del contrato será supervisada por y coordinada por la contraparte de Plan, 
el Especialista del Proyecto WASH, ello no exime que la supervisión sea realizada, 
además, por parte de la Coordinación Técnica de Infraestructura de la Secretaría de 
Educación del DMQ. 

 
XIV. LUGAR PARA LA ENTREGA DE LA PROPUESTA 

Las personas o empresas interesadas deberán entregar en sobre cerrado su propuesta 
hasta el 21 de junio del 2021 hasta las 16H00, en las oficinas de Plan International 
Ecuador ubicadas en la República OE1-135 y 10 de agosto o vía mail al correo 
electrónico a: compras.ecuador@plan-international.org 
(Adjunto con máximo de hasta 2MB).  
Los/as candidatos/as preseleccionados/as serán contactados/as. 
 

XV. POLÍTICAS DE PLAN 
Las personas o empresas interesadas en participar en este proceso, trabajarán en pleno 
respeto por los derechos de la niñez. Declaran que conocen y cumplen con las Leyes 
locales relacionadas con el Anti-Terrorismo y Anti-soborno y las prohibiciones de 
conformidad con cualquiera de las Convenciones y Protocolos de las Naciones Unidas 
con respecto al terrorismo. 
Las personas o empresas contactadas recibirán junto con la invitación a participar en 
este proceso, las siguientes Políticas de Plan International que permitan cumplir con lo 
mencionado anteriormente. Adicionalmente, reportar cualquier comportamiento no 
adecuado del personal de Plan International. Las políticas de Plan incluyen: 
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 Política de Protección de niñas, niños y jóvenes. 
 Política de Igualdad de Género e Inclusión 
 Política Anti- Terrorismo y Anti – Lavado de Activos. 
 Política de Anti-Fraude y Anti- Corrupción y Soborno. 
 Código de Conducta que aplica al Personal y Asociados de Plan International 
 Procedimiento de Silbato de Alarma y Llamada segura. 

 
XVI. INFORMACIÓN INTERNA DE PLAN INTERNATIONAL 

 
A. CODIFICACIÓN 

Los fondos para el pago de esta consultoría se cargarán a las líneas contables:  
EC05318-ECU1-062-2413-04  
EC05318-ECU1-062-2413-05 

 
B. ALINEACIÓN 

 
Nombre del CP bajo el cual se 
inscriben estos TDR. 

Resiliencia 

Nombre del objetivo del CP en 
el que se halla inserta la 
propuesta. 

OP3. Niños, niñas y sus comunidades desarrollan 
resiliencia y se adaptan y responden a la crisis y 
adversidad desde el liderazgo de las niñas. 

Indicador al que aporta. H.OP3.6 Implementación de proyectos de acción 
humanitaria y nexus con desarrollo para movilidad 
humana. 

Responsable del diseño del 
TDR. 

María Augusta Salas 

Especialista de Proyecto 

Revisión de la propuesta desde 
Operaciones 

Francisco Zavala 

Gerente de Operaciones 

Aprobación desde Programas Raquel Gavilanes 

Líder de Emergencias y Acción Humanitaria 

Fecha diseño del TDR 31 de mayo de 2021 

Fecha de aprobación 31 de mayo de 2021 

 

 


