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FISCALIZACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA ESCOLAR DE INSTALACIONES DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PARROQUIA DE SIMIATUG, BAJO EL PROYECTO “KIMBERLY CLARK”, FASE II
I. RESPONSABLE

Lider Cedeño, Especialista WASH
II. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Plan International Inc. Ecuador “Plan” es una Organización No Gubernamental internacional de desarrollo y respuesta humanitaria sin fines de lucro, sin afiliación religiosa, política o gubernamental, cuyo propósito es “Trabajar por un mundo justo que promueva los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas”. Plan cuenta con 80 años de experiencia y tiene presencia en más de 70 países en el mundo.   Como organización líder en el movimiento mundial por los derechos de las niñas, nuestra ambición es: “Juntos, tomamos acciones para que 100 millones de niñas aprendan, lideren, decidan y prosperen”.
Plan ha firmado con el Gobierno del Ecuador un Convenio de Asistencia Técnica destinado a la promoción y ejecución de programas de educación, salud, salvaguardia contra la violencia, igualdad de género e inclusión y participación. Plan en Ecuador ha acumulado una experiencia de más de 50 años, trabaja en 9 provincias, en alrededor de 608 comunidades y llega a una población de alrededor de 800,000 personas.

Plan en Ecuador, trabajará en los siguientes 5 años por los derechos de la niñez y la igualdad para las niñas con el objetivo de para incrementar significativamente el liderazgo de las niñas, adolescentes y jóvenes mujeres para influir en el cambio de patrones culturales discriminadores y violentos y así promover el avance hacia la igualdad.

Plan en Ecuador es una organización referente en derechos de la niñez e igualdad de género, creativa, colaboradora, transparente y efectiva, contribuyendo a que las niñas, niños y adolescentes más excluidos vivan seguros, empoderados y felices. 

Por otra parte, Plan impulsa el Movimiento “POR SER NIÑA” que busca fortalecer el liderazgo de las niñas, adolescentes y jóvenes por sus derechos y por la igualdad, generando conciencia en todos los sectores de la sociedad sobre la igualdad, inclusión y la no discriminación, los derechos, la no violencia y la valoración de las niñas, así como la construcción de un país incluyente y equitativo.

Con el objetivo de analizar la pertinencia de volver a las aulas, asegurar que los niños, niñas y adolescentes se encuentren seguros en sus escuelas, y principalmente, que cuenten con los servicios necesarios para implementar las medidas de bioseguridad necesarias, el Ministerio de Educación a través de las Direcciones Nacionales de Gestión de Riesgos y Análisis e información Educativa, realizó una encuesta sobre el acceso del agua, infraestructura de saneamiento, promoción de higiene y recursos de aseo que disponen las instituciones educativas, así como información relevante para el tema de un retorno escolar seguro en esta época de pandemia.
De los resultados de 15.665 escuelas encuestadas, se identificaron que existen 2.663 instituciones educativas que no cuentan con una fuente de obtención de agua adecuada. Igualmente, 6% tienen entre el 30 y 60% de sus lavamanos en estado bueno y regular, y 10% registran que sus lavamanos no se encuentran en buenas condiciones o no los tiene. 
En cuanto a insumos para higiene, la disponibilidad del jabón se encuentra en menos de la 70% de los establecimientos, el papel toalla no llega al 50% y para el caso del gel/alcohol y el secador de manos, estos insumos existen en una disponibilidad mínima del 10%. En cuanto a saneamiento, Del total de instituciones educativas, el 62% de las instituciones reportaron disponer de inodoros y urinarios en los establecimientos, un 14% de las instituciones reportó disponer únicamente de inodoros, mientras que un 11% reporta disponer de 3 servicios: urinarios, inodoros y letrinas.
Se observa además que en el 54% de las instituciones educativas menos del 30% de los baños son de uso exclusivo de mujeres, en contraste, 8% instituciones reportaron que más del 60% de baños están destinados para el uso exclusivo de mujeres.
En base a estos y otros criterios, se identifica que de las instituciones educativas fiscales encuestadas solo el 31% cuentan con servicios de agua, higiene y saneamiento adecuados ya que no presentan necesidades emergentes en su infraestructura de aseo. Un 25% se encuentran en una priorización MEDIA, es decir con limitaciones en alguno de sus servicios sin que ello, impida su uso. 
Finalmente, un 44% de escuelas se encuentran en una prioridad ALTA, es decir que la institución educativa no cuenta con alguno de los servicios analizados, lo cual implica una intervención inmediata para asegurar su funcionamiento y un espacio de aprendizaje seguro para niñas, niñas y adolescentes.
El 16 de noviembre de 2021, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional aprobó el plan para el retorno seguro a clases presenciales, lo que vuelve urgente avanzar con la mejora de servicios WASH en las instituciones educativas para promover una educación en un entorno protector y seguro. Particularmente niñas y adolescentes mujeres quienes han sido mayormente impactadas por el cierre de escuelas y la emergencia sanitaria. Los servicios limitados de agua y WASH pueden limitar la asistencia particularmente de niñas.
El Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura Sanitaria Escolar y Familiar de Comunidades Rurales Indígenas de Simiatug, busca contribuir a promover el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos a nivel comunitario y escolar, prestando atención especialmente a las necesidades de las niñas, mujeres y de las personas en situación de vulnerabilidad pertenecientes a cuatro comunidades con población indígena de la parroquia Simiatug, cantón Guaranda, provincia de Bolívar.  

Los resultados plateados son los siguientes:
· Construcción y mejoramiento de cuatro baterías sanitarias escolares en igual número de comunidades.

· Construcción de 36 Unidades Básicas de saneamiento familiar en dos comunidades de Simiatug que beneficiarán a 36 familias, es decir 18 familias por comunidad.

· Implementación de la Estrategia de Información, Educación y Comunicación del proyecto, a través de la radio.

· Implementación de un plan de sostenibilidad de saneamiento básico, el mismo que constituye objeto y motivo de esta contratación, respecto al proyecto Mejoramiento de las condiciones de saneamiento de mujeres jóvenes y sus familias en las comunidades indígenas de Ecuador fase I.
III. OBJETIVO GENERAL DE LA CONTRATACIÓN
El objetivo de esta contratación es la de fiscalizar las actividades de construcción, rehabilitación y mejoramiento de infraestructura (de acuerdo a la NEC Norma Ecuatoriana de la Construcción) de agua, saneamiento e higiene previstas en los anexos a  los documentos de obra, cuyo plan de mejoras tiene como fin la de garantizar que existan suficientes tomas de agua, retretes y puntos de lavado de manos funcionales, seguros, dignos y accesibles para todas y todos en la escuela, las instituciones a intervenir se indican en la siguiente tabla:

	No.
	Código Institución
	Nombre Institución
	Parroquia / Comunidad
	Provincia

	1
	02B00079

	UECIB. Tupak Yupanki
	Simiatug - Pímbalo
	Bolívar

	2
	02H00085
	Unidad Educativa Cecib Mayta Capac
	Simiatug - Papaloma
	Bolívar

	3
	02B000206
	EEB. Kenk Frankent
	Simiatug - Rayopamba
	Bolívar

	4
	02D01
	Cecib de Educación Básica “Corazón de Jesús”
	Simiatug - Quialó
	Bolívar


IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

· Revisar los componentes del proyecto;

· Velar por el fiel complimiento de lo estipulado en el contrato de construcción, tanto diseño, como especificaciones técnicas y demás parámetros señalados en estos términos de referencia;

· Examinar detenidamente el lugar donde se ejecutarán las obras. Estudiará pormenorizadamente las instrucciones, planos y especificaciones, así como las cláusulas del modelo de contrato;

· Solucionar problemas que se presente en obra para una correcta intervención en la infraestructura. Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros de trabajo;

· Detectar oportunamente los errores y/u omisiones de los diseñadores, e imprevisiones técnicas, darles solución y rediseñar y de ser necesario complementar la información para tomar acciones correctivas inmediatas que subsanen la situación, cumplimiento con la funcionalidad del proyecto, especificaciones técnicas y estándares de calidad;

· Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el constructor y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso.

· Velar por el cumplimiento de las normativas vigentes: Norma Ecuatoriana de Construcción NEC, NEC de accesibilidad universal y otros que apliquen; Normas INEN con énfasis en accesibilidad de las personas al medio físico, señalización, Normas de arquitectura y urbanismo vigentes en el GAD Municipal, normas técnicas a aplicarse en las ingenierías a ejecutarse.

Garantizar que la comunidad escolar (estudiantes, personal docente y administrativo) opere con relativa normalidad mientras se ejecutan las obras de readecuación.
V. BENEFICIARIOS Y BENEFICIARIAS DEL PROYECTO

El proyecto beneficiará a 332 niñas y niños (53.91% -179 niñas / 46.09% - 153 niños), repartidos en 4 instituciones educativas pertenecientes a la parroquia de Simiatug, cantón Guaranda, provincia de Bolívar.

VI. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO O PRODUCTOS A ENTREGAR
La fiscalización deberá velar por la correcta aplicación de la metodología de trabajo en cada una de las actividades que comprendan la construcción y la rehabilitación de la infraestructura, los productos se deberán entregar a la culminación de cada una de las 4 instituciones educativas y se detallan a continuación; con las excepciones mencionadas:

· Memoria fotográfica de ejecución de actividades correctamente elaboradas por institución educativa;

· Libro de obra organizado: el fiscalizador propondrá el formato para ser aprobado por Plan International, el libro de obra debe ser empastado, pre numerado, deberá ser llenado a mano, contendrá las firmas del constructor y fiscalizador, se incluirá una copia del libro obra en el informe de fiscalización definitivo;

· Reporte quincenal de avance de obra;

· Informe final de cada institución educativa al concluir la rehabilitación previo al pago al contratista;

· Al final del proyecto, se entregarán los planos “as built” (correctamente detallado tal como quedan construidas obras nuevas, no aplicable para infraestructura existente), los cuales realizará el constructor y aprobará la fiscalización;

· Informe mensual de la consultoría de fiscalización.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
Las actividades a realizar por la fiscalización son las siguientes:
a) La fiscalización será la responsable de verificar que todos los trabajos se efectúen en estricto cumplimiento de las disposiciones del contrato y especificaciones técnicas, dentro de las medidas y tolerancias establecidas en los documentos técnicos del proyecto, normativa nacional vigente, y a falta de estas, la normativa internacional aplicable conforme mejores prácticas aplicables al proyecto; velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las normas legales y de todas y cada una de las obligaciones y compromisos contractuales asumidos por parte de la CONTRATISTA.
b) Revisar los documentos contractuales con el fin de verificar la existencia de algún error, omisión o imprevisión técnica, que pueda afectar la construcción de la obra y de presentarse este caso, sugerir la adopción de medidas correctivas o soluciones técnicas, oportunamente. 
c) Evaluar mensualmente, el grado de cumplimiento del cronograma de ejecución de las obras y en caso de constatar desviaciones, identificar las causas y proponer soluciones para corregir la situación.
d) Adoptar las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados, particular del que informará a Plan International, para que la Entidad contratante de las directrices que correspondan. 
e) Obtener información estadística en el proyecto sobre el rendimiento del personal, materiales, equipos y maquinaria; sobre la incidencia de las condiciones climáticas en el tiempo laborado, o sobre cualquier otro aspecto que pueda afectar el correcto desempeño de las obras. 
f) Verificar la calidad de los materiales, así como la de los elementos construidos.

g) Resolver las dudas que surgieren de la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y cualquier otro aspecto técnico relacionado con la obra. En caso de que cualquier información no hubiere sido establecida o el contratista no pueda obtener de los documentos técnicos, esta se solicitará a la fiscalización. La fiscalización proporcionará instrucciones, planos o esquemas suplementarios o adicionales de detalle, para ejecutar de manera satisfactoria el proyecto. 
h) Anotar en el libro de obra, además de una descripción del proceso de construcción de las obras a su cargo, las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio deben ser considerados por el constructor para el mejor desarrollo de los trabajos. 
i) Justificar de forma técnica, económica y de requerirse en plazo cuando se efectuaran modificaciones o trabajos extraordinarios en las obras bajo su supervisión. La Fiscalización del Contrato, está autorizada para realizar las gestiones inherentes a su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con el trámite de pedidos de prórroga que pudiera formular la CONTRATISTA, cuya aprobación definitiva, de ser procedente, en el caso de prórrogas parciales para ejecución corresponderá a Plan International, 
j) Coordinar con los Especialistas WASH de Plan International encargados del proyecto cuando sea necesario efectuar modificaciones de los planos originales o haya que realizar obras adicionales.
k) Calificar al personal técnico del constructor y recomendar el reemplazo de aquel que no satisfaga los requisitos necesarios, en casos de incumplimiento, el fiscalizador tiene la potestad de separar al personal en conflicto. 
l) Aprobar los materiales y equipos por instalar propuestos por el constructor, tomando como guía las especificaciones técnicas, velando la buena calidad constructiva durante todo el proceso. Velar por que los materiales, mano de obra, equipos y maquinaria empleados en la ejecución de la obra, sean adecuados y suministrados en forma oportuna y suficiente, y correspondan a lo estipulado en las especificaciones técnicas o en la oferta del constructor. 
m)  Verificar que el constructor disponga de todos los diseños, especificaciones, programas de trabajo, licencias, permisos y demás documentos contractuales; 
n) Coordinar con el constructor las actividades más importantes del proceso constructivo;
o)  Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el constructor, y en caso necesario, sugerir las modificaciones que estime pertinentes;
p) Llevar un registro fotográfico de actividades; informes sobre la obra que contenga como mínimo la siguiente información:
● Un análisis del estado del proyecto desde el avance físico; 
● Referencia sobre la correspondencia intercambiada con el constructor; 

q) Participar en las recepciones definitivas, informando sobre la calidad de los trabajos ejecutados y la legalidad y exactitud de los pagos realizados y elaboración de los respectivos informes y actas. 
r) Entregar la información producida para las recepciones; y, efectuar el finiquito o liquidación económica de las obras a su cargo. 
s) Cuidar el estricto cumplimiento de las disposiciones que se hagan en el libro de obra, en las actas y correspondencia que se curse con la contratante.
VIII. ORIENTACION METODOLÓGICA

La fiscalización establecerá un sistema para asegurar la correcta ejecución de la obra, mediante el control de la calidad, el avance físico y el avance financiero de cada una de ellas. Dichos controles conllevan una evaluación mensual, la comunicación de resultados a Plan International, incluyendo los problemas surgidos, especialmente cuando afecten las condiciones pactadas en relación al plazo, presupuesto y calidad de la obra.

Corresponde a la fiscalización obtener información estadística sobre los rendimientos de materiales, mano de obra, equipos y maquinaria, así como llevar un recuento de la incidencia de la lluvia en la paralización de labores en la obra. 
La fiscalización, se asegurará de que las obras se ejecuten de conformidad con el diseño definitivo, las especificaciones y demás normas técnicas aplicables, para lograr obtener del proyecto los beneficios esperados. No obstante, antes de iniciar la construcción, debe revisar la información técnica del proyecto con el fin de detectar oportunamente cualquier error u omisión, así como cualquier imprevisión técnica que luego pueda afectar en forma negativa el desarrollo del proceso constructivo.
Adicionalmente, es competencia de la fiscalización resolver en forma oportuna los problemas técnicos que se presenten durante el proceso constructivo, así como asegurar que el constructor disponga del personal técnico con la suficiente preparación, el empleo de materiales, equipos y maquinaria, en la cantidad y calidad estipuladas en los planos y especificaciones.

Dentro de la metodología a emplearse se tomarán en cuenta los siguientes puntos: 
· Revisar y analizar la documentación legal y técnica; 
· Conocer y verificar las condiciones del área a intervenir; 
· Aplicar leyes, reglamentos, normativas y códigos relacionados con la intervención;

· Seguir y cumplir los parámetros contractuales;

Controlar calidad de obra: mano de obra, materiales, equipos.  
IX. RESPONSABILIDADES
La fiscalización prestará y cumplirá con sus obligaciones con la debida diligencia, eficiencia y ética profesional, de acuerdo con normas y prácticas profesionales generalmente aceptadas; así mismo, observará prácticas de administración prudente y empleará tecnología apropiada y equipos, materiales eficiencia y seguros, la fiscalización actuará en todos los asuntos relacionados con el contrato o con los servicios.

X. PERFIL DEL PROFESIONAL Y/O EMPRESA
Se considerará a personas naturales o jurídicas que acrediten haber ejecutado un mínimo de cinco (5) contratos terminados de fiscalización en proyectos, de construcción, reconstrucción, rehabilitación o mantenimiento de edificaciones públicas o privadas, cuyos montos contractuales sumen al menos Diez mil dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD 10,000.00), sin incluir IVA, ejecutados en los últimos 5 años contados desde la fecha de invitación.

El oferente debe acreditar su experiencia adjuntando:

· En el caso de experiencia en el sector privado: con contratos y certificados por el representante legal o autoridad superior del contratante de la consultoría; al que se adjuntará los documentos que respalden tal representación; (actas de entrega recepción)

· En el caso de experiencia en el sector público: con contratos y certificaciones que hayan sido conferidas por la Máxima Autoridad de la entidad contratante o hasta un nivel de director o su equivalente; o, copia del acta entrega recepción definitiva de la consultoría;  

· Los certificados presentados para justificar la experiencia del oferente deberán contar en su texto con la siguiente información: año de ejecución del proyecto, valor del contrato (distinguiendo IVA), objeto del contrato y plazo contractual, e información de contacto del emisor del certificado;

· No se aceptarán auto certificaciones.

Para la ejecución de la presente Fiscalización, se ha previsto contar con el siguiente equipo técnico mínimo:

	Designación 
	Nro. De Personas
	Formación Profesional 
	% Participación 

	Fiscalizador
	1
	Nivel académico: Título de tercer nivel en Arquitectura o Ingeniería Civil.
	100%


El oferente podrá apoyarse en profesionales o técnicos extras a lo requerido en estos términos de referencia, si así lo considera necesario, sin embargo, esto no implica reconocimiento del tiempo ni del presupuesto de dicho personal.

En la propuesta se incluirá:

Se debe incluir:

· Carta firmada de presentación de la propuesta, formato adjunto;

· Copia de título universitario y registro en SENESCYT

· Experiencia General, formato adjunto 

· Experiencia Especifica, formato adjunto

Se debe presentar una propuesta técnica y financiera:

· En la técnica se deberá presentar un resumen y evidencias del perfil requerido, un resumen de la metodología de trabajo a emplear, y el número de visitas que realizará a cada institución educativa (no menor a 3 visitas por institución educativa).
· En la propuesta financiera incluirá el precio detallado de la consultoría, incluyendo honorarios profesionales, gastos de viaje (transporte, movilización, viáticos), costos indirectos, IVA y todo costo inherente al trabajo a realizar. Además, se incluirá la validez de la oferta (mínimo 30 días contados desde la fecha límite de ofertas) y la forma de pago que hará Plan.
XI. CONTENIDO/PRESENTACION DE LA PROPUESTA

La propuesta debe incluir: 

· Concepto que se propone y metodología a aplicar
· CV de los integrantes del equipo de trabajo 
· Plan de trabajo y cronograma
· Detalle de los costos, desglosado IVA 

· Forma de pago
· Validez de la oferta
  .
XII. HABILIDADES Y COMPETENCIAS
El oferente deberá demostrar tener competencias en fiscalización de obras que involucren instalaciones sanitarias en particular y sólidas habilidades de comunicación oral y escrita. 

XIII. TIPO DE CONTRATO Y DURACIÓN
Se firmará un contrato civil de servicios profesionales entre Plan International Inc. Programa Ecuador y el/la profesional o empresa seleccionado/a. El contrato tendrá una duración de 60 días calendario que inicia en el momento que se acredite el anticipo a el/la profesional o empresa seleccionado/a. o hasta la culminación de la última institución educativa y a entera satisfacción de Plan Internacional. 
Las condiciones que regirían un posible adendum al contrato podrían deberse a cambios de fuerza mayor en la planificación.
XIV. CONDICIONES DE PAGO

Los servicios se pagarán conforme el siguiente esquema:

	Pago
	Requerimiento
	Pago (% del monto del contrato)

	Primero
	EJECUTADO en obra el 40% DEL VOLUMEN TOTAL DE LAS OBRAS, realizado el informe de aprobación del avance de obra y avalado por un informe del especialista de proyecto Wash.
	40%

	Segundo
	EJECUTADO en obra 100% DEL VOLUMEN TOTAL DE LAS OBRAS y a entera satisfacción de Plan Internacional. Realizando un informe final y la aprobación de planilla única de obra, respaldado por le informe del especialista de proyecto Wash.
	60%

	
	Total
	100%


Para el caso que el consultor, la consultora o la entidad contratada solicite un anticipo, Plan tiene establecido como procedimiento el siguiente requerimiento como garantía:

· Hasta US $ 2.000, debe entregar una letra de cambio o pagaré.

· Más de US$ 2.000, Póliza de buen uso del anticipo o Garantía bancaria.
XV. COORDINACIÓN
La coordinación del contrato estará a cargo del Especialista de proyecto WASH “Mejorar el acceso de educación a través del fortalecimiento WASH en instituciones educativas de Bolívar, parroquia Simiatug”.
XVI. LUGAR PARA LA ENTREGA DE LA PROPUESTA

Las personas o empresas interesadas deberán enviar sus propuestas hasta el 19 de octubre del 2022 en las oficinas de Plan International Chimborazo – Bolívar, ubicadas Saint Amand Montrond y Alfredo Gallegos o vía email a johana.ocampo@plan-international.org : pudiendo presentarlos mediante un enlace a un sitio seguro en la nube (p.ej. OneDrive, Google Drive), para lo cual deberá asegurarse de que el enlace sea accesible y no esté bloqueado. (Adjunto de hasta máximo 4MB o enviar link para descarga
Nota: Las ofertas preseleccionadas serán contactadas.
XVII. POLÍTICAS DE PLAN

Las personas o empresas interesadas en participar trabajarán en pleno respeto por los derechos de la niñez; igualdad de género e inclusión y declaran que conocen y cumplen con las Leyes locales relacionadas con el Anti-Terrorismo, Anti-fraude y Anti-soborno y las prohibiciones de conformidad con cualquiera de las Convenciones y Protocolos de las Naciones Unidas con respecto al terrorismo.
Las personas o empresas contactadas recibirán junto con la invitación a participar en este proceso, las siguientes Políticas de Plan International que permitan cumplir con lo mencionado anteriormente y adicionalmente reportar cualquier comportamiento no adecuado del personal de Plan International:

Política de Protección de niñas, niños y jóvenes
Política de Igualdad de Género e Inclusión

Política Anti-Terrorismo y Anti-Lavado de Activos

Política de Anti-Fraude y Anti- Corrupción y Soborno
Código de Conducta para Contratistas y Proveedores
Política de Privacidad de Datos

Procedimiento de Silbato de Alarma y Llamada segura

XVIII. INFORMACIÓN INTERNA DE PLAN INTERNATIONAL
A. CODIFICACIÓN

Los fondos para el pago de esta consultoría se cargarán a la línea contable: EC05337-4056-062-2412-01
B. ALINEACIÓN

Todo documento TDR deberá llenar el siguiente cuadro: 
	Nombre del CP bajo el cual se inscriben estos TDRs.
	Resiliencia

	Nombre del objetivo del CP en el que se halla inserta la propuesta.
	OP3.  Niños, niñas y sus comunidades desarrollan resiliencia y se adaptan y responden a la crisis y adversidad desde el liderazgo de las niñas.


	Indicador al que aporta.
	Capacidades incrementadas en las comunidades e instituciones públicas y privadas para la reducción de riesgos, adaptación al cambio climático y resiliencia. 


	Responsable del diseño del TDR. )
	Lider Cedeño
Especialista WASH


	Revisión de la propuesta desde Operaciones (Nombre y firma)
	Francisco Zavala

Gerente de Operaciones

	Aprobación desde Programas (Nombre y firma)
	Raquel Gavilanes

Líder de Emergencias y Acción Humanitaria


	Fecha diseño del TDR
	04 de octubre del 2022

	Fecha de aprobación
	5 de Octubre del 2022
 


