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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN LOS SISTEMAS
DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN 3 UNIDADES
EDUCATIVAS FISCALES DE GUAYAQUIL

RESPONSABLE

Alexis Negrete, técnico de Proyecto Construyendo Ciudades Resilientes en Ecuador, fase 2
1. Antecedentes

Plan International es una organizacion internacional de desarrollo, sin fines de lucro, sin afiliacion
religiosa, politica o gubernamental, cuyo propdsito es: “Trabajar por un mundo justo que promueva
los derechos de la nifiez y la igualdad de las nifias”. Con mas de 85 afios de experiencia a nivel
global y presencia en mas de 80 paises, Plan International ha trabajado por mas de 60 afios en
Ecuador, implementando iniciativas en 12 provincias. Sus proyectos abarcan desarrollo
comunitario y accion humanitaria, respondiendo a emergencias de origen natural o humano.

El lema “Hasta lograr la igualdad” guia su trabajo, posicionando a Plan como referente en derechos
de la nifiez e igualdad de género, contribuyendo a que nifias, nifios y adolescentes excluidos vivan
seguros, empoderados Yy felices. Su labor se realiza en alianza con entidades publicas y privadas,
sociedad civil, academia, donantes, voluntariado y un equipo profesional comprometido, con
presencia en mas de 550 comunidades.

En este marco, se ejecuta el Proyecto Construyendo Ciudades Resilientes en Ecuador, cuyo objetivo
es promover procesos de capacitacion y fortalecimiento de capacidades en gestion de riesgos en 6
comunidades de Monte Sinai, bajo ese contexto de la intervencion se han identificaron deficiencias
en los sistemas de almacenamiento de agua, saneamiento y puntos de higiene en 3 unidades
educativas fiscales de nuestra intervencion, ubicadas en zonas vulnerables y sin acceso a agua
entubada ni alcantarillado. (Sector Monte Sinai — Guayaquil)

Con el fin de garantizar condiciones adecuadas de salubridad, acceso al agua segura y
fortalecimiento de la resiliencia escolar, se prevé la contratacion de servicios profesionales
especializados para ejecutar las mejoras técnicas recomendadas por el Ministerio de Educacion,
en base a los informes técnicos de diagndstico, las recomendaciones especificas emitidas por el
Proyecto, para cada establecimiento y en base a un presupuesto especifico disponible.

2.  Objetivo general de la contratacion.

Contratar servicios profesionales (equipo multidisciplinario) para la ejecuciéon de obras menores
y mejoras en los sistemas de almacenamiento de agua y saneamiento en tres unidades
educativas fiscales, conforme a los informes técnicos de recomendaciones emitidos por el
Ministerio de Educacion y al presupuesto referencial asignado por unidad educativa en el marco
del Proyecto.
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Implementar las mejoras en los sistemas de almacenamiento de agua potable, tuberias y griferia

de las unidades educativas.

Rehabilitar o instalar elementos de saneamiento basico (bafios, lavamanos, puntos de hidratacién
y drenajes) garantizando condiciones seguras e higiénicas.

4. Alcance del trabajo

El contratista sera responsable de ejecutar todas las actividades necesarias para el
cumplimiento del objetivo de la contratacion, incluyendo, pero no limitandose a:

o Mejoras o reemplazo de reservorios de agua (plasticos segun especificaciéon).

e Sustitucion o reparacion de tuberias, valvulas, llaves de paso y griferias.

e Reparacion de muros, pisos, enchapes y estructuras metalicas de soporte
relacionadas con los sistemas de agua y saneamiento (En los que sea necesario)

o Instalacion de puntos de hidratacion y mejora y/o mantenimientos de lavamanos

para estudiantes.

« Rehabilitacion o mantenimiento de bafios escolares (inodoros, urinarios, lavabos,

accesorios).

« Pruebas de funcionamiento y entrega en condiciones operativas.
e Cumplimiento de normas de seguridad industrial y sanitaria durante la ejecucion.
e Las intervenciones deben realizarse de manera simultanea en las 3 unidades

educativas

« Coordinacién permanente con los representantes del Proyecto, unidades educativas
y del Ministerio de Educacion.

5. CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO O

PRODUCTOS A ENTREGAR.
Producto Descripcion Plazo
Visitas en campo y plan- Documento que detalle 5 dias luego de firmado el
cronograma de trabajo metodologia de intervencion contrato

y cronograma con equipos de
trabajos definidos

Informe de avance fisico

Reporte con documentacion
fotografica, descripcion de
actividades ejecutadas,
materiales utilizados y
porcentaje de avance por
unidad educativa.

20 dias luego de firmado el
contrato
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Informe final de ejecucion de
obras y acta de entrega-
recepcion

Informe técnico detallado con
evidencias fotograficas del
antes y después, conformidad
de obra y comprobante de
funcionamiento de los
sistemas de agua y
saneamiento segun sea el
caso.

45 dias luego de firmado el
contrato

Listado de actividades a realizar por el contratista

El contratista debera ejecutar, como minimo, las siguientes actividades:

1. Revisidn técnica inicial
o Verificar en campo las condiciones existentes de los sistemas de agua y

saneamiento.

o Validar las recomendaciones técnicas emitidas por el Ministerio de
Educacién y la entidad contratante.

2. Planificacion e instalacion de area de trabajo
o Presentar un cronograma detallado de ejecucion por unidad educativa.

o Sefializar las zonas de trabajo y garantizar medidas de seguridad e higiene.

o Coordinar los accesos, horarios y logistica con las autoridades escolares.
Mejoras en el sistema de almacenamiento de agua
o Desmontar, reemplazar y/o instalar reservorio de agua 2000 L (plasticos,
segun especificacion).
Construir o reforzar bases y estructuras de soporte de los reservorios.
Instalar valvulas de control, flotantes, tapas herméticas y sistemas de
ventilacion.
o Realizar pruebas de estanqueidad y funcionamiento del sistema.
Rehabilitacion del sistema de distribucion
o Sustituir tuberias de agua potable deterioradas (PVC).
o Instalar nuevas lineas de conduccion y accesorios de conexion.
o Incorporar llaves de paso, valvulas y griferias nuevas en puntos
estratégicos.
o Garantizar la presion y calidad del flujo de agua hacia bafos y lavamanos.
Mejoras en saneamiento e higiene escolar
Reparar o reemplazar inodoros, lavabos, urinarios segun necesidad.
Renovar pisos, paredes, ceramicos o enchapes deteriorados.
Instalar o reparar drenajes y sistemas de descarga.
Implementar puntos de lavado de manos y estaciones de hidratacion.
Instalar dispensadores, griferias y accesorios (jabonerias, toalleros, etc.).

O O O O O
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6. Complementos y seguridad sanitaria
o Instalar sefialética educativa sobre higiene, lavado de manos y uso
responsable del agua.
o Pintura, limpieza final y adecuacion de las areas intervenidas.
o Eliminacién responsable de escombros y materiales residuales.
7. Control de calidad y entrega
o Realizar pruebas de funcionamiento y verificacion final de todos los
sistemas.
Coordinar visitas de supervision y validacion técnica.
Elaborar informe final con registro fotografico del antes y después de las
intervenciones.
o Firmar acta de entrega-recepcion con las entidades correspondientes.

El contratista no debera proveer materiales e insumos algunos para la ejecucion de las
obras, Unicamente debera enfocarse en rubros destinados en mano de obra.

El contratista debera garantizar la disponibilidad de herramientas, equipos de seguridad y

materiales requeridos para la ejecucion de los trabajos.

Para entender las magnitudes del trabajo se adjuntan anexos con informacion técnica de
cada unidad educativa.

6. Perfil del profesional requerido

El contratista deberé disponer de un equipo técnico con experiencia comprobada en obras

menores, fontaneria y mantenimiento de infraestructura escolar, conformado minimamente por:

Cargo especialidad

Perfil requerido

Experiencia minima

Maestro de obra o técnico

Técnico o tecnélogo en

5 aflos

lider construccion civil o afines,
con experiencia en ejecucion
de obras menores,
reparaciones y

mantenimiento.

Fontanero / Plomero 3 afos

certificado

Especialista en instalacion y
mantenimiento de sistemas de
agua potable, griferiay
saneamiento.

Soldador o técnico metalico Experiencia en estructuras 3 afios
metalicas, soportes y
soldadura de tanques o

reservorios.

Ayudantes de obra Personal con experiencia en 2 afios
trabajos de albafiileria y

apoyo técnico.
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7. Plazo de ejecucién

El plazo estimado para la entrega de todos los productos es de 45 dias calendario desde la firma
del contrato.

8. Forma de pago

El pago se realizara al 100% al finalizar la consultoria y una vez entregados los productos
solicitados finales aprobados.

9. Supervision

La ejecucion de la consultoria sera supervisada por Alexis Negrete, técnico del Proyecto.

10.CONTENIDO/ PRESENTACION DE LA PROPUESTA

La propuesta debe incluir:

Portafolio de experiencias

Hoja u hojas de vida que evidencie la experiencia del lider de la consultoria.

Copia del RUC

Metodologia de trabajo técnico propuesto, articulado con el objeto de la contratacion
Propuesta Plan de trabajo y cronograma

Detalle de los costos, desglosado IVA

Forma de pago

11.POLITICA DE PLAN INTERNATIONAL

Las personas 0 empresas interesadas en participar trabajaran en pleno respeto por los
derechos de la nifiez; igualdad de género e inclusion y declaran que conocen y
cumplen con las Leyes locales relacionadas con el Anti-Terrorismo, Anti-fraude y
Anti-soborno y las prohibiciones de conformidad con cualquiera de las
Convenciones y Protocolos de las Naciones Unidas con respecto al terrorismo.

Las personas 0 empresas contactadas recibiran junto con la invitacion a participar en
este proceso, las siguientes Politicas de Fundacion Plan Ecuador que permitan
cumplir con lo mencionado anteriormente y adicionalmente reportar cualquier
comportamiento no adecuado del personal de Fundacion Plan Ecuador:

Politica de Salvaguarda Proteccién de nifias, nifios y jovenes

Politica de Igualdad de Género e Inclusion

Politica Anti-Terrorismo y Anti-Lavado de Activos

Politica de Anti-Fraude y Anti- Corrupcion y Soborno

Caodigo de Conducta para Contratistas y Proveedores

Politica de Privacidad de Datos Las personas interesadas deberan presentar sus
propuestas a través de correo.

Procedimiento de Silbato de Alarma y Llamada segura.
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12.LUGAR PARA LA ENTREGA DE LA PROPUESTA

Las personas o empresas interesadas deberan enviar sus ofertas hasta el 21 de noviembre de
2025 al correo electrénico: valeria.orbe@plan-international.org

13. INFORMACION INTERNA DE PLAN INTERNATIONAL

a. CODIFICACION

Los fondos para el pago de esta consultoria se cargaran a la linea contable:

EC05397-4060-062-2403-01
Plan de compras: PP-0306-113

b. ALINEACION

Nombre del drea bajo el cual se inscriben

estos TDRs.

Programas de Emergencia y Accién

Humanitaria

Nombre del objetivo del drea en el que se

halla inserta la propuesta.

Preparar las comunidades para reducir riesgos
y convivir de manera segura con las amenazas

de inundaciones en su territorio.

Indicador al que aporta.

ECU-LDR-1-001

Responsable del disefio de los TDRs.

Alexis Negrete
ALEX'S DAR'O Firmado digitalmente por

ALEXIS DARIO NEGRETE

NEGRETE SU/:\M?:ZS 11.1311:43:24
GUAMAN osoo
Aprobacion de la Edison Tagle
Gerencia/Coordinacion/Lider del area EIEEZI/SA(;S OTAGLP E%E;%%OSE?ID?T“;EGE?
Fecha: 2025.11.13 11:53:24
solicitante. PLUA 0500

Aprobacién de la Gerencia/Lider del area

solicitante.

Raquel Gavilanes

Raq uel Firmado digitalmente

por Raquel Gavilanes
Fecha: 2025.11.13

Gavilanes 12:31:44 -05'00"

Fecha de disefio de los TDRs.

10/11/2025

Fecha de aprobacién.

13/11/2025
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