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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS DE REHABILITACION
Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE EN 10
UNIDADES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DEL CARCHI

RESPONSABLE
Josué Bassantes, Especialista de Proyectos

ANTECEDENTES DEL PROYECTO
La Fundacién Plan Ecuador es una entidad sin fines de lucro, sin afiliacién religiosa, politica

0 gubernamental, constituida bajo las leyes ecuatorianas y regida por el Ministerio de
Inclusién Econémica y Social, dedicada a desarrollar acciones y programas a favor de
diversos colectivos en riesgo de exclusién social, como son las nifias, nifios y jovenes para
lograr mejoras duraderas en su calidad de vida, para lo cual se fundamenta en los derechos
de la nifiez y la igualdad para las nifias.

La Fundacién fue aprobada y creada mediante resolucion 0004 de fecha 2 de septiembre
del 2015, emitida por la Direccién Distrital 17D05 del Ministerio de Inclusién Econémica y
Social. De conformidad con el articulo 2 de la Resolucion 0004 antes referida, el inico
miembro fundador de La Fundacién es Plan International Inc. con RUC 0390018800001

Plan cuenta con 80 afios de experiencia y tiene presencia en mas de 70 paises en el
mundo. Como organizacién de desarrollo y humanitaria su ambicién es la siguiente:
“Transformando el mundo con Nifias y Jévenes imparables”. Entre los afios 2022 y 2027
Plan International, junto con nuestras socias y socios, llegaremos a 200 millones de nifias
para que Aprendan, Lideren, Decidan y Prosperen.

Con el objetivo de analizar la pertinencia de volver a las aulas, asegurar que los nifios, nifias
y adolescentes se encuentren seguros en sus escuelas, y principalmente, que cuenten con
los servicios necesarios para implementar las medidas de bioseguridad necesarias, el
Ministerio de Educacién a través de las Direcciones Nacionales de Gestion de Riesgos y
Andlisis e informacion Educativa, realizdé una encuesta sobre el acceso del agua,
infraestructura de saneamiento, promocion de higiene y recursos de aseo que disponen las
instituciones educativas, asi como informacién relevante para el tema de un retorno escolar
seguro en esta época de pandemia.

De los resultados de 15.665 escuelas encuestadas, se identificaron que existen 2.663
instituciones educativas que no cuentan con una fuente de obtencién de agua adecuada.
Igualmente, 6% tienen entre el 30 y 60% de sus lavamanos en estado bueno y reqular, y
10% registran que sus lavamanos no se encuentran en buenas condiciones o no los tiene.
En cuanto a insumos para higiene, la disponibilidad del jabén se encuentra en menos de la
70% de los establecimientos, el papel toalla no llega al 50% y para el caso del gel/alcohol
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y el secador de manos, estos insumos existen en una disponibilidad minima del 10%. En
cuanto a saneamiento, Del total de instituciones educativas, el 62% de las instituciones
reportaron disponer de inodoros y urinarios en los establecimientos, un 14% de las
instituciones report6é disponer Gnicamente de inodoros, mientras que un 11% reporta
disponer de 3 servicios: urinarios, inodoros y letrinas.

Se observa ademas que en el 54% de las instituciones educativas menos del 30% de los
bafios son de uso exclusivo de mujeres, en contraste, 8% instituciones reportaron que mas
del 60% de bafios estan destinados para el uso exclusivo de mujeres.

En base a estos y otros criterios, se identifica que de las instituciones educativas fiscales
encuestadas solo el 31% cuentan con servicios de agua, higiene y saneamiento adecuados
ya que no presentan necesidades emergentes en su infraestructura de aseo. Un 25% se
encuentran en una priorizacién MEDIA, es decir con limitaciones en alguno de sus servicios
sin que ello, impida su uso. Finalmente, un 44% de escuelas se encuentran en una prioridad
ALTA, es decir que la instituciéon educativa no cuenta con alguno de los servicios analizados,
lo cual implica una intervencién inmediata para asegurar su funcionamiento y un espacio de
aprendizaje seguro para nifias, nifias y adolescentes.

El 16 de noviembre de 2021, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional
aprob6 el plan para el retorno seguro a clases presenciales, lo que vuelve urgente avanzar
con la mejora de servicios WASH en las instituciones educativas para promover una
educacién en un entorno protector y seguro. Particularmente nifias y adolescentes mujeres
quienes han sido mayormente impactadas por el cierre de escuelas y la emergencia sanitaria.
Los servicios limitados de agua y WASH pueden limitar la asistencia particularmente de
nifias.

OBJETIVO GENERAL DE LA CONTRATACION
Implementar las actividades de rehabilitacién y mejoramiento de infraestructura de agua,
saneamiento e higiene previstas en los planes de mejora de las instituciones educativas
participantes ubicadas en la provincia de Carchi, a fin de garantizar que existan suficientes
tomas de agua, retretes y puntos de lavado de manos funcionales, seguros, dignos y
accesibles para todas y todos en la escuela, promoviendo asi el retorno a clases presenciales
tras la pandemia por el COVID-19.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Ejecutar obras de rehabilitacion y mejoramiento de instalaciones de agua, saneamiento e
higiene en las siguientes instituciones educativas:
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V.

VI.

AMIE Nombre Provincia Canton
04H00009 | UNIDAD EDUCATIVA GRAN COLOMBIA CARCHI TULCAN
04H00020 | UNIDAD EDUCATIVA TULCAN CARCHI TULCAN
04H00335 | UNIDAD EDUCATIVA JOSE JULIAN ANDRADE | CARCHI MONTUFAR
04H00025 | UNIDAD EDUCATIVA BOLIVAR SEDE 2 CARCHI TULCAN
04H00026 | UNIDAD EDUCATIVA VICENTE FIERRO CARCHI TULCAN
UNIDAD EDUCATIVA CONSEJO PROVINCIAL
04H00028 | DEL CARCHI CARCHI TULCAN
04H00070 | CESAR ANTONIO MOSQUERA CARCHI TULCAN
04H00035 |ISAAC ACOSTA CALDERON CARCHI TULCAN
ESCUELA DE EDUCACION BASICA ABDON
04H00330 | CALDERON CARCHI MONTUFAR
SAN PEDRO
04H00415 | UNIDAD EDUCATIVA 10 DE AGOSTO CARCHI DE HUACA

BENEFICIARIOS Y BENEFICIARIAS DEL PROYECTO
El proyecto mejorard el acceso a facilidades WASH adecuando instituciones educativas
fiscales ubicadas en Pichincha, Imbabura, Guayas, Manabi, Azuay, Carchiy El Oro, las cuales
educan a casi 12 mil nifias, nifios y adolescentes (NNA) y acogen a una poblacién migrante

de mas de 1209 NNA, predominantemente de Venezuela.

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO O PRODUCTOS A

ENTREGAR
Los productos del contrato consistirdn en las obras de rehabilitacion y mejoramiento
detalladas en los anexos de estos Términos de Referencia (TDR), cuya ejecucion debera ser
evidenciada por un informe que debera presentarse dentro de un plazo de 5 dias contados
desde la firma del acta recepcion por parte de Fundacién Plan; El informe debera contener
al menos lo siguiente:

e (Caratula

e Lista de rubros y cantidades ejecutadas distinguidas por institucién educativa
e Registro fotografico
[ ]

Resumen de pruebas de funcionamiento realizadas
Resumen de imprevistos

e Firma de responsabilidad

e Libro de obra semanal firmado por la Fiscalizacién

e Factura para el pago

La Fiscalizacion y el Especialista de Proyectos Wash de la Fundacién tendran 3 dias hébiles
para realizar observaciones a los productos y el Proveedor tendrd 3 dias habiles para
subsanar las observaciones recibidas.
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ACTIVIDADES A REALIZAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

El Proveedor realizard las siguientes actividades:
e Ejecutar las obras de rehabilitacién en cada instituciéon educativa de conformidad a

los siguientes documentos adjuntos a estos TDR:

Nombre

Tipo de archivo

Contenido

F500066-1 Rubros y cantidades.xlsx

Hoja de cadlculo de
MS Excel

F500066-2 Rubros y cantidades.xlsx

Hoja de cadlculo de
MS Excel

F500066-3 Rubros y cantidades.xlsx

Hoja de célculo de
MS Excel

F500066-4 Rubros y cantidades.xlsx

Hoja de célculo de
MS Excel

F500066-5 Rubros y cantidades.xlsx

Hoja de célculo de
MS Excel

F500066-6 Rubros y cantidades.xlsx

Hoja de célculo de
MS Excel

F500066-7 Rubros y cantidades.xlsx

Hoja de calculo de
MS Excel

F500066-8 Rubros y cantidades.xlsx

Hoja de cadlculo de
MS Excel

F500066-9 Rubros y cantidades.xIsx

Hoja de cadlculo de
MS Excel

F500066-20 Rubros y cantidades.xlsx

Hoja de cadlculo de
MS Excel

Registro de aparatos
sanitarios, lista de rubros vy
cantidades  por  aparato
sanitario y plantilla para
célculo de la oferta econémica
para cada institucién educativa
identificada por el cédigo de
encuesta.

Especificaciones técnicas
rehabilitacion WASH.pdf

para

Formato de
documento portatil

Especificaciones técnicas (ET)
especiales para rehabilitacion
de instalaciones de agua,
saneamiento e higiene
(WASH)

Fotos U.E Gran Colombia

Fotos U.E Tulcan

Fotos U.E José Julio Andrade

Fotos U.E Bolivar sede 2

Fotos U.E Vicente Fierro

Fotos U.E Consejo Provincial del
Carchi

Fotos U.E Cesar Antonio Mosquera
Fotos U.E Isaac Acosta Calderén
Fotos EEB. Abdén Calderén

Fotos U.E 10 de agosto

Enlaces a carpetas
de archivos en
OneDrive

Fotografias de los aparatos
sanitarios y ambientes a
rehabilitar.
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Contenido

F500066-10 Disefios.pdf

Nombre Tipo de archivo
F500066-1 Disefios.pdf romato porta’c’:ﬁ
F500066-2 Disefios.pdf EgET;t:nto porta’iﬁ
F500066-3 Disefios.pdf romato port;ﬁ
F500066-4 Disefios.pdf romao porté‘iﬁ
F500066-5 Disefios.pdf romato portéc’iﬁ
F500066-6 Disefios.pdf romao portéqtﬁ
F500066-7 Disefios.pdf romato portéc’iﬁ
F500066-8 Disefios.pdf EgET;t:nto porta’iﬁ
F500066-9 Disefios.pdf romato porté‘iﬁ
Formato de

documento portatil

Esquemas de las principales
reformas a las instalaciones
existentes

e Preparar los informes de ejecucién de las obras.

VIil. ORIENTACION METODOLOGICA

Para la ejecucion de las obras, el Proveedor deberd identificar en el sitio a cada aparato
sanitario por el nimero que tiene etiquetado tras el trabajo de diagnéstico realizado por la
Fundacién y sobre cada aparato ejecutar los rubros indicados en el documento de rubros y
cantidades y siguiendo los esquemas que ilustran las principales reformas requeridas.

Las obras deberdn ejecutarse con el cuidado de no interferir con las actividades de las
instituciones educativas, las cuales estan en clases presenciales.

IX. RESPONSABILIDADES

El Proveedor sera responsable de lo siguiente:
e Someter a la Fiscalizacién un cronograma de ejecucién para su aprobacion previo a la

ejecucion de obras y actualizarlo cuando sea necesario.

e (Contratar al personal de obra de conformidad a las leyes nacionales, con los perfiles y
nameros suficientes para cumplir las ET y el plazo de ejecucion.

e Adquirir y transportar al sitio materiales y equipos necesarios para la ejecucién de las
obras, con caracteristicas acordes a las ET.
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e Solicitar a la Fiscalizacion la aprobacion de seleccion de materiales, disefios o
modificaciones previo a su ejecucién cuando asi lo requieran las ET o cuando se
requiera para responder ante imprevistos durante la ejecucién del proyecto.

e Llevar un libro de obra semanal, el cual debera suscribirse junto con la Fiscalizacién.

e Mantener vigentes las certificaciones de prevencion de riesgos laborales del personal
técnico involucrado e implementar las debidas medidas de seguridad en el trabajo,
incluidas medidas de bioseguridad por el COVID-19.

e Reportar ala Fiscalizaciéon y a la contraparte de la Fundacién toda novedad que pueda
afectar a la ejecucioén del contrato y también incidentes de seguridad o proteccién de
la nifiez.

e Reparar integralmente los dafios en las instalaciones que hayan sido afectadas por la
ejecucion de las obras.

e Subsanar las observaciones de la Fiscalizacion y el Especialista de Proyectos Wash de
la Fundacion a los informes en los plazos indicados.

X. PERFIL DEL PROFESIONAL Y/O EMPRESA
Para ser seleccionado, el Proveedor deberd cumplir con el siguiente perfil minimo:

Perfil del Proveedor: Personas naturales y juridicas, nacionales o extranjeras legalmente
domiciliadas, asociaciones o consorcios o compromisos de asociacién y/o consorcio,
legalmente capaces para contratar.
Criterio Requisito minimo Evaluacién
Estudios Titulo de tercer nivel en Arquitectura o Ingenieria Civil y/o | Cumple/No

carreras afines cumple
Experiencia | Cuenta con 7 afios de experiencia acumulada en | Cumple/No
general construccion de edificios o viviendas en Ecuador en calidad | cumple

de relacién de dependencia, promotor o contratista para el

sector publico o privado, respaldados con contratos,

certificados (formato adjunto).

Se puede incluir experiencia previa con otras ONG’'s u

organizaciones.
Experiencia | Ha ejecutado al menos 3 contratos en los dltimos 5 afios | Cumple/No
especifica contados desde la fecha de la invitacion a presentar la | cumple

cotizacion, cada contrato valorado en al menos US$ 30.000

(sin IVA), para la construccién, ampliacién, rehabilitacion o

remodelacién de infraestructura institucional, comercial o

corporativa en Ecuador, sea publica o privada, que incluya

instalaciones hidrosanitarias, demostrados con copias de

actas de entrega y recepcion definitivas o de certificados

del contratante.
Personal Residente de Obra: Cumple/No
técnico cump|e
minimo
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e Profesional titulado en Ingenieria Civil o
Arquitectura con titulo debidamente registrado en
SENESCYT.

e Minimo 7 afios de experiencia como profesional, de
lo cual debera tener 5 afios acumulados de
experiencia profesional en construccién, ampliacion
o rehabilitacion de infraestructura, respaldados con
certificados de trabajo, actas de entrega recepcién
o documento que acredite su experiencia (formato
hoja de vida adjunto).

e Ha sido residente o superintendente de obra o
contratista en al menos 3 proyectos en los Gltimos
5 afios contados desde la fecha de la invitacion a
presentar la cotizacién, cada proyecto valorado en
al menos US$ 20.000 (sin IVA), para la
construccion, ampliacion o rehabilitacion de
infraestructura institucional, comercial o}
corporativa en Ecuador, sea publica o privada, que
incluya instalaciones hidrosanitarias, demostrados
con copias de actas de entrega y recepcion
definitivas o de certificados del empleador.

e (Contar con certificacion en prevencion de riesgos
laborales vigente registrada en wuna entidad
competente (p.ej. SENESCYT, SETEC).

Aspectos El Proveedor esta legalmente constituido (en caso de | Cumple/No
legales vy | sociedades) y activo tributariamente con una actividad | cumple
tributarios | principal relevante al objeto contractual, lo cual sera
validado mediante consultas en los sistemas del SRI y
SUPERCIAS (en caso de sociedades).

Debe incluir copia del RUC y certificado de obligaciones
tributarias exportado del portal del SRI

XI. CONTENIDO/PRESENTACION DE LA PROPUESTA
La propuesta debe incluir:

Carta firmada de presentacion de la propuesta, formato adjunto

Copia de titulo universitario y registro en SENESCYT

Experiencia General, formato adjunto

Experiencia Especifica, formato adjunto

Documentacion del residente de obra, formato adjunto

Copia del RUC y certificado de obligaciones tributarias exportado del portal del SRI

e Equipo de trabajo

e Metodologia de trabajo técnico propuesto, articulado con el objeto de la contratacion
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XIl.

XIll.

XIV.

Plan de trabajo y cronograma

Detalle de los costos, desglosado IVA
Forma de pago

Validez de la oferta

HABILIDADES Y COMPETENCIAS
No aplica.

TIPO DE CONTRATO Y DURACION
Se firmard un contrato civil de servicios entre Fundacién Plan Ecuador y el/la profesional o
empresa seleccionado/a.

El plazo de ejecucién del contrato sera de 120 dias contados desde la firma del contrato,
Fundacioén Plan en un plazo maximo de 15 dias laborales, contados desde la celebracion del
contrato acreditara los valores en calidad de anticipo, previa la presentacion de la péliza
respectiva.

El contrato podra modificarse mediante adendum en las siguientes circunstancias:

e Se podrad modificar el alcance, especificaciones técnicas o el precio del contrato
cuando por la naturaleza de las obras de rehabilitacién se encontraren circunstancias
por las cuales se requieran obras adicionales o la cancelacién de obras originalmente
programadas que se justifiquen para el logro de los objetivos planteados.

e Se podrd modificar el plazo de ejecucién cuando motivos de fuerza mayor
justificados y oportunamente informados a la Supervision imposibiliten el
cumplimiento del cronograma aprobado.

Modificaciones en los rubros y cantidades podran ser acordadas por escrito con la
Fiscalizacion y el Especialista de Proyectos Wash de la Fundacién sin necesidad de un
adendum al contrato siempre que tales modificaciones no alteren al monto ni plazo del
contrato ni cambien significativamente el alcance y especificaciones técnicas acordadas.

CONDICIONES DE PAGO
Los servicios se pagardn conforme el siguiente esquema:

EL CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor del contrato, con la presentacion de la péliza
de buen uso del anticipo.

EL CINCUENTA POR CIENTO (50%), se cancelard mediante pago contra presentacion de
tres (3) planillas, con una temporalidad de 30 dias calendario entre planillas De cada planilla
se descontara la amortizacién del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido.

EL DIEZ POR CIENTO (10%) restante sera cancelado con la recepcion final de las obras.
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XVI.

XVII.

XVIIL.

En caso de que el Proveedor solicite un anticipo (el cual no debera superar el 40% del valor
del contrato), Fundacién Plan Ecuador requerird una garantia sobre el 100% del monto del
anticipo segun el monto de este conforme lo siguiente:

- Hasta US $ 2.000, letra de cambio o pagaré
- Mas de US$ 2.000, Péliza de buen uso del anticipo o Garantia bancaria

COORDINACION
La ejecucion del contrato serd supervisada por una Fiscalizacién externa y coordinada con
el Especialista del Proyecto de Fundacién Plan Ecuador.

LUGAR PARA LA ENTREGA DE LA PROPUESTA
Las personas o empresas interesadas deberan presentar sus propuestas en fisico (Av.
Repuablica OE1-135 y av. 10 de agosto y/o a través de correo electronico a
(compras.ecuador@plan-international.org) hasta el 22 de noviembre de 2022 a las 11:59
am, pudiendo presentarlos mediante un enlace a un sitio seguro en la nube (p.ej. OneDrive,
Google Drive), para lo cual debera asegurarse de que el enlace sea accesible y no esté
bloqueado.

POLITICAS DE FUNDACION PLAN ECUADOR
Las personas o empresas interesadas en participar trabajaran en pleno respeto por los derechos
de la nifiez; igualdad de género e inclusién y declaran que conocen y cumplen con las Leyes
locales relacionadas con el Anti-Terrorismo, Anti-fraude y Anti-soborno y las prohibiciones de
conformidad con cualquiera de las Convenciones y Protocolos de las Naciones Unidas con
respecto al terrorismo.

Las personas o empresas contactadas recibirdn junto con la invitacién a participar en este
proceso, las siguientes Politicas de Fundacién Plan Ecuador que permitan cumplir con lo
mencionado anteriormente y adicionalmente reportar cualquier comportamiento no adecuado
del personal de Fundacién Plan Ecuador:

Politica de Salvaguarda Proteccién de nifias, nifios y jovenes
Politica de Igualdad de Género e Inclusién

Politica Anti-Terrorismo y Anti-Lavado de Activos

Politica de Anti-Fraude y Anti- Corrupcién y Soborno
Codigo de Conducta para Contratistas y Proveedores
Politica de Privacidad de Datos

Procedimiento de Silbato de Alarma y Llamada segura

INFORMACJON INTERNA DE FUNDACION PLAN ECUADOR
A. CODIFICACION
Los fondos para el pago de esta contratacion se cargaran a la linea contable:
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- F500066-FEC2-012-2423-15 Mejoramiento de infraestructura sanitaria WASH WiS
-incluye temas eléctricos- en 10 unidades educativas (Incluye materiales de

construccion y mano de obra)
- F500066-FEC2-012-2423-03 IVA/TAX

B. ALINEACION

Todo documento TDR debera llenar el siguiente cuadro:

Nombre del CP bajo el cual se
inscriben estos TDRs.

Resiliencia

Nombre del objetivo del CP en
el que se halla inserta la
propuesta.

OP3. Nifios, nifias y sus comunidades desarrollan
resiliencia y se adaptan y responden a la crisis y
adversidad desde el liderazgo de las nifias.

Indicador al que aporta.

10. % de familias afectadas por emergencias,
desastres o crisis que estan participando en acciones
humanitarias.

Responsable del disefio del
TDR.

Josue Bassantes
Especialista de Proyectos

Revision de la propuesta desde
Operaciones

Francisco Zavala

Gerente de Operaciones y Desarrollo de Negocios

Aprobacién desde Programas

Raquel Gavilanes

Lider de Emergencias y Accion Humanitaria

Fecha disefio del TDR

25 de octubre de 2022

Fecha de aprobacion

27 de octubre de 2022




