

## **TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE KITS DE ALIMENTACIÓN NUTRITIVA PARA MUJERES GESTANTES Y LACTANTES DEL PROYECTO “ASISTENCIA ALIMENTARIA EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR – REDNI”**

### **I. RESPONSABLE:**

**BELEN SANTILLAN – ESPECIALISTA DE PROYECTO**

### **II. ANTECEDENTES DEL PROYECTO**

Con el objetivo de contribuir en la prevención y erradicación de la desnutrición crónica infantil (DCI), la Fundación REDNI y Plan International Ecuador firmaron el 27 de abril del 2022, un convenio de cooperación interinstitucional en la parroquia de Simiatug, cantón Guaranda, provincia de Bolívar. Esta iniciativa busca apoyar a mujeres embarazadas y a sus niñas y niños recién nacidos, para que mejoren sus condiciones de salud, hábitos alimenticios y conocimientos sobre nutrición.

Ecuador es el segundo país en América Latina con mayor prevalencia de desnutrición crónica infantil. Específicamente, en la provincia de Bolívar, según la Encuesta de Salud y Nutrición (ENSANUT) del año 2018, alrededor del 35% de la población de 0 a 5 años presenta un retraso en su crecimiento, cuyo impacto no es solamente físico sino también cognitivo y psico social, con consecuencias que pueden perdurar toda la vida. Además, en Simiatug, la población en su mayoría es indígena y la pobreza por necesidades básicas insatisfechas afecta a casi todos y todas, un factor que contribuye a la desnutrición crónica.

Por ello, la implementación del proyecto es clave, ya que incluye la participación de una serie de socios locales y busca prevenir la DCI y a su vez contribuir al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2: Hambre Cero.

El proyecto se enfocará en la atención a 150 mujeres embarazadas que estén en riesgo de inseguridad alimentaria y desnutrición. Se trabajará con ellas y con sus familias en un plan de acompañamiento individualizado que establece hitos a alcanzar en relación a su salud y nutrición durante la gestación y el desarrollo de sus bebés hasta los 2 años de edad.

Parte de las actividades del convenio incluyen la entrega de kits de alimentos, controles de salud y consejería nutricional por el periodo de un año dirigido a 150 mujeres gestantes. Adicionalmente, se potenciará la formación de guías comunitarios en temas relacionados con nutrición y salud materno-infantil, para que sean ellas y ellos los agentes de cambio que aconsejen y asesoren a muchas más familias de estas

comunidades. El personal técnico de Plan International brindará también capacitaciones mensuales en temas de salud, nutrición y protección infantil.

El marco del Proyecto “Asistencia Alimentaria en la Provincia de Bolívar - REDNI”, financiado por fundación REDNI, se busca contribuir a la prevención de la Desnutrición Crónica Infantil (DCI) en la provincia de Bolívar cantón Guaranda y sus parroquias, a través de la implementación de una estrategia integral de salud y nutrición de abordaje familiar y comunitario en comunidades rurales de las provincias de Bolívar. En las parroquias de Simiatug, Salinas, Guanujo, Veintimilla, San Simón, Cordero Crespo y sus comunidades.

La estrategia del proyecto está dirigida a mujeres gestantes y lactantes, niños y niñas menores de 2 años y padres, de los grupos en situación de pobreza y pobreza extrema. En este contexto, se dará inicio a la 4 Fase de intervención de 150 mujeres gestantes y 150 niños y niñas.

La estrategia está compuesta por los siguientes componentes:

- I. Focalización de las madres gestantes.
- II. Asistencia alimentaria nutricional a madres gestantes y lactantes.
- III. Consejerías grupales e individuales Ejecución de talleres de asesoría grupal en temáticas relacionadas con la nutrición y alimentación, salud materno - infantil, crianza y cuidados, con pertinencia cultural.
- IV. Implementación de la estrategia de madres guías, vigilantes comunitarios y parteras.
- V. Gestión de controles de salud materna infantil.
- VI. Ejecución de talleres de asesoría grupal en temáticas relacionadas con la nutrición y alimentación, salud materno - infantil, crianza y cuidados, con pertinencia cultural Año 1.
- VII. Realización de las visitas domiciliarias de seguimiento y fortalecimiento de prevención de la DCI.
- VIII. Capacitación a padres y cuidadores (hombres) en temas de paternidad activa y cuidado afectivo.
- IX. Capacitaciones a funcionarios/as públicos, servidores de salud, voluntarios/as, y otros socios locales sobre las metodologías.
- X. Abogacía local para garantizar el acceso a los derechos de las personas más vulnerables en la participación en las reuniones de las mesas intersectoriales cantonales o parroquiales, según corresponda.

XI. Implementación de una estrategia Educomunicacional contextualizada al territorio para temas relacionados con la prevención de la DCI y del embarazo adolescente a nivel de las comunidades, parroquias y cantones.

Adicionalmente, se realizan actividades comunitarias, articulación e incidencia con actores territoriales para complementar acciones y fortalecer la respuesta a nivel local a la problemática de la desnutrición crónica infantil en la provincia de Bolívar cantón Guaranda.

### III. OBJETIVO GENERAL DE LA CONTRATACIÓN

Adquirir kits de alimentación nutritiva para 150 mujeres gestantes, mujeres lactantes y 150 niñas/os lactantes que acuden a los Centros de salud de las comunidades de intervención del proyecto en la provincia de Bolívar para contribuir a la prevención de la Desnutrición Crónica Infantil (DCI), a través de la implementación de una estrategia integral de salud y nutrición de abordaje familiar y comunitario.

### IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Proveer de kits de alimentos de alto valor proteico que cubran las necesidades nutricionales de las mujeres gestantes y lactantes beneficiarias del proyecto de forma mensual.
- Proveer de kits de alimentación complementaria de forma mensual para las/los niñas y niños lactantes beneficiarias/os del proyecto.

### V. BENEFICIARIOS Y BENEFICIARIAS DEL PROYECTO

#### Beneficiarias/os directos

Provincia	Población beneficiaria
<b>Bolívar-Guaranda</b>	145 mujeres gestantes/lactantes 145 niñas y niños lactantes que inician alimentación complementaria FASE III.
	150 mujeres gestantes/lactantes 150 niñas y niños lactantes que inician la alimentación complementaria FASE IV.

### Beneficiarias/os indirectos

Familias de las mujeres gestantes y lactantes de las comunidades de intervención de la provincia de Bolívar.

### VI. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO O PRODUCTOS A ENTREGAR

- ✓ Los kits deberán ser entregados empacados al vacío y con registro sanitario, porque contienen alimentos frescos y no procesados para la introducción a la alimentación complementaria de los lactantes.
- ✓ Los productos ofrecidos deben ser de excelente calidad, estar dentro de su período de vida útil y contar con la fecha de caducidad claramente visible en el empaque.
- ✓ Todos los kits deberán tener señalética institucional impresa (logos del donante y Plan International Ecuador) a manera de adhesivo.
- ✓ Plan International entregará estos logos en formato digital para que la empresa seleccionada los imprima y posteriormente los coloque en el empaque de los kits de alimentos, (estos costos deben ser contemplados en la propuesta económica del proveedor).
- ✓ La entrega de los kits de alimentación nutritiva para las 150 mujeres gestantes/lactantes y lactantes de las comunidades de intervención de la provincia de Bolívar y se deberán entregar de acuerdo a las siguientes especificaciones:

Detalle de kit	Cantidad de kits entregadas por año	
	2025	2026
Kit de alimentos #1 - mujeres lactantes fase 3	194	0
Kit de alimentos #2-alimentación complementaria fase 3	681	0
Kit de alimentos #3 - mujeres gestantes fase 4	600	0
Kit de alimentos #1 – mujeres lactantes fase 4	300	600
Kit de alimentos #2 - alimentación complementaria fase 4	0	900
Total	1775 kits	1500 kits
	3275 kits	

## 1. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES ESPECIFICAS

Los kits nutritivos para las 150 mujeres gestantes/lactantes y los 150 Kits de niños/as de la provincia de Bolívar deberán entregarse de acuerdo a las siguientes características y especificaciones:

Detalle de kit	Cantidad de kits entregadas por año	
	2025	2026
Kit de alimentos #1	494	600
Kit de alimentos #2	681	900
Kit de alimentos #3	600	
TOTAL	1775	1500
	3275 kits	

- Kit 1: Mujeres Lactantes:**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Leche entera tetra pack	2	900 ml/cu
Huevos medianos	2	Cubeta 30 unidades
Avena en hojuelas	1	500gr
Harina de haba	1	545 gr
Lenteja	1	1000 gr
Arroz de cebada	1	1000gr
Quínoa	1	500gr
Machica	1	500gr
Frejol rojo- seco	1	1000gr
Atún en aceite	3	180gr cada uno
Sardinas en aceite	2	425 gr cada una

## Kit 2: Alimentación Complementaria:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Huevos medianos	2	Cubeta por 30 unidades
Leche entera tetra pack	2	900 ml/cu
Machica	1	1000gr
Quínoa	1	500gr
Mezcla de quinua, trigo y maíz	1	500gr
Harina de haba	1	454 gr
Lenteja	1	850 gr
Arroz de cebada	1	1000gr

## Kit 3: Mujeres Gestantes:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Leche entera tetra pack	2	900gr.
Huevos medianos	2	Cubeta 30 unidades
Lenteja	1	1000gr
Garbanzo	1	1000gr
Arroz de cebada	1	1000gr
Atunes grandes en aceite	2	180gr
Sardinas grandes en aceite	2	425gr
Avena en hojuelas	1	500gr
Quínoa	1	1000gr
Machica	1	500gr
Harina de haba	1	454gr

## **ESPECIFICACIONES TECNICAS:**

Las Especificaciones Técnicas han sido determinadas de conformidad con principios y lineamientos establecidos por Fundación Plan Ecuador.

### **VII. ACTIVIDADES A REALIZAR POR PARTE DEL CONTRATISTA**

- ✓ Los proveedores ofrecerán una proforma según el requerimiento de Fundación Plan Ecuador.
- ✓ El proveedor deberá contar con una red de distribución o franquicias en la provincia de Bolívar.
- ✓ Se deberá especificar las marcas y los gramajes de los productos, de ser posible incluir una foto.
- ✓ La entrega se realizará en las comunidades de intervención del proyecto, conforme a lo establecido en el Plan de Distribución.
- ✓ (Los costos logísticos de movilización para la entrega de los kits deben ser incluidos en su propuesta económica).
- ✓ La entrega de los kits 1, 2 y 3 se realizará de manera mensual de acuerdo al Plan de Distribución. ANEXO 1
- ✓ Coordinar con el equipo técnico del proyecto en Bolívar- Guaranda la fecha y hora de entrega de los kits.

### **VIII. ORIENTACION METODOLÓGICA**

- ✓ Se requiere la entrega de tres tipos de kits de acuerdo a las especificaciones del ítem VI.
- ✓ Los kits deberán ser entregados de forma mensual por el proveedor durante la segunda y tercera semana de cada mes conforme lo estipulado en el Plan de Distribución.
- ✓ Deberá ser un proveedor que ofrezca un servicio basado en enfoque de derechos, trato justo e igualitario con calidad humana a la población beneficiaria.
- ✓ Suscribirse al Código de Conducta de Contratistas y Proveedores de Fundación Plan Ecuador, recibir capacitaciones y cumplir la Política de Salvaguarda.
- ✓ El proveedor deberá facturar de manera mensual a nombre de Fundación Plan Ecuador con fecha 21 de cada mes, con los consumos acumulados que se hayan realizado hasta el 20 de cada mes.
- ✓ Se mantendrá una reunión trimestral con el proveedor, con el propósito de analizar la fluctuación de los precios y cantidades del contenido de los kits, de manera que se pueda llegar a un acuerdo mutuo que beneficie a ambas partes.

#### **IX. RESPONSABILIDADES**

- ✓ Cumplir con todas las condiciones del contrato, los plazos y los procedimientos.
- ✓ Emitir actas de entrega recepción de forma mensual a satisfacción de Fundación Plan Ecuador.
- ✓ Cumplir con lo establecido en el monto de compra para los kits.
- ✓ No establecer ningún tipo de arreglo financiero ni de materiales, que estén fuera de lo establecido con Fundación Plan Ecuador.
- ✓ Permitir visitas para el desarrollo de procesos de auditoría previstos por el proyecto.
- ✓ Entregar los productos alimenticios a Fundación Plan Ecuador.

#### **X. PERFIL DEL PROFESIONAL Y/O EMPRESA**

- ✓ Ser proveedores de productos alimenticios que se encuentren legalmente constituidos y que cumplan con todos los requerimientos de Ley.
- ✓ Se requerirá que la persona/entidad a contratarse tenga su RUC vigente con su actividad económica relacionada al servicio cotizado y facturas actualizadas.
- ✓ Poseer una red de distribución, una bodega o franquicias en la provincia de Bolívar que garantice la conservación de los productos alimenticios; a su vez, que facilite la disponibilidad y entrega de los kits en las comunidades de intervención del proyecto.

#### **XI. CONTENIDO/PRESENTACION DE LA PROPUESTA**

La propuesta debe incluir:

- ✓ Concepto que se propone y metodología a aplicar
- ✓ CV de los integrantes del equipo de trabajo
- ✓ Plan de trabajo y cronograma
- ✓ Detalle de los costos, desglosado IVA
- ✓ Forma de pago
- ✓ Validez de la oferta

#### **XII. HABILIDADES Y COMPETENCIAS**

No aplica

#### **XIII. TIPO DE CONTRATO Y DURACIÓN**

Se firmará un contrato civil de servicios entre Fundación Plan Ecuador. Programa Ecuador y el/la proveedor o empresa seleccionado/a y el plazo será hasta el 25 de noviembre del 2026.



#### **XIV. CONDICIONES DE PAGO**

- Los pagos se realizarán en 10 días laborables después de haber recibido la factura la conformidad de recepción de los kits.
- No se concederá anticipos de ningún tipo.
- Previo al pago, el proveedor presentará: Actas de entrega recepción mensual a satisfacción de Fundación Plan Ecuador
- Se realizarán las retenciones legales de impuestos de acuerdo a lo establecido en la (SRI).

#### **XV. COORDINACIÓN**

<b>Funcionario/ Cargo</b>	<b>Email- Organización</b>	<b>Contacto</b>
Belén Santillán Especialista del Proyecto	belen.santillan@plan-international.org	0998358630
Judith Monar Técnica de Campo	judith.monar@plan-international.org	0997303512
Johana Ocampo Asistente Financiera	elizabeth.ocampo@plan-international.org	0988471654

#### **XVI. LUGAR PARA LA ENTREGA DE LA PROPUESTA**

Las personas o empresas interesadas deberán presentar sus propuestas en digital a través de correo electrónico a [compras.Ecuador@plan-international.org](mailto:compras.Ecuador@plan-international.org).

Estas pueden ser remitidas mediante un enlace a un sitio seguro en la nube (como OneDrive o Google Drive), asegurándose de que dicho enlace sea accesible y no tenga restricciones de acceso. Alternativamente, si se envían archivos adjuntos, estos no deben superar un tamaño total de 5 MB.

Nota: Las ofertas preseleccionadas serán contactadas.

#### **XVII. POLÍTICAS DE FUNDACIÓN PLAN ECUADOR**

Las personas o empresas interesadas en participar trabajarán en pleno respeto por los derechos de la niñez; igualdad de género e inclusión y declaran que conocen y cumplen con las Leyes locales relacionadas con el Anti-Terrorismo, Anti-fraude y Anti-soborno y las prohibiciones de conformidad con cualquiera de las Convenciones y Protocolos de las Naciones Unidas con respecto al terrorismo.

Las personas o empresas contactadas recibirán junto con la invitación a participar en este proceso, las siguientes Políticas de Fundación Plan Ecuador que permitan cumplir

con lo mencionado anteriormente y adicionalmente reportar cualquier comportamiento no adecuado del personal de Fundación Plan Ecuador:

- ✓ Política de Salvaguarda Protección de niñas, niños y jóvenes
- ✓ Política de Igualdad de Género e Inclusión
- ✓ Política Anti-Terrorismo y Anti-Lavado de Activos
- ✓ Política de Anti-Fraude y Anti- Corrupción y Soborno
- ✓ Código de Conducta para Contratistas y Proveedores
- ✓ Política de Privacidad de Datos
- ✓ Procedimiento de Silbato de Alarma y Llamada segura.


## **XVIII. INFORMACIÓN INTERNA DE FUNDACIÓN PLAN ECUADOR**

### **A. CODIFICACIÓN**

Los fondos para el pago de esta contratación se cargarán a la línea contable: F500064-FEC2-010-2112-00.

## B. ALINEACIÓN

Todo documento TDR deberá llenar el siguiente cuadro:

Nombre del CP bajo el cual se inscriben estos TDRs.	Padres, madres y personas cuidadoras brindan a niñas y niños cuidados afectivos, protección contra la violencia, prácticas clave de salud y nutrición, oportunidades de aprendizaje y entornos que contribuyen a la inclusión y a la igualdad de género.
Nombre del objetivo del CP en el que se halla inserta la propuesta.	OP1. Niños menores de 8 años, desde grupos vulnerables y excluidos, se desarrollan en forma saludable, estimulante, resistente, equitativa y libre de violencia
Indicador al que aporta.	OP1.1 # de niñas y niños menores de 8 años que han mejorado su desarrollo de la primera infancia. OP1.2 # de padres, madres y personas cuidadoras de niñas y niños menores de 8 años que aplican prácticas de crianza positiva.
Responsable de la elaboración del TDR. (Nombre y firma)	Belén Santillán <b>Especialista del Proyecto</b>  Belen Santillan Firmado digitalmente por Belen Santillan Fecha: 2025.04.10 14:53:37 -05'00'
Revisión del TDR (Nombre y firma)	Nathalie Cárdenas <b>Asesora de Primera Infancia</b>   Firmado electrónicamente por: <b>NATHALIE AMPARITO</b> CARDENAS OROZCO
Aprobación del TDR (Nombre y firma)	Martha Zambrano <b>Gerencia Programática</b>  Martha Zambrano Firmado digitalmente por Martha Zambrano Fecha: 2025.04.10 23:23:35 -05'00'
Fecha de elaboración del TDR	03-04-2025
Fecha de aprobación	10-04-2025